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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE “CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” EN EL MARCO DEL DECRETO
50/2017, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE
CANTABRIA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EN EL PERIODO 2018-2019

| I. DEFINICION DEL CONTATO |

| 1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. GRGANO DE CONTRATACION. |

1.1.- REGIMEN JURIDICO.

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo sefialado en el
articulo 25 de la LCSP 2017 y se regira , en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, en
lo no previsto en el mismo por la legislacion basica del Estado en materia de contratacion: la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, (en adelante LCSP), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP 2017, (en adelante RGLCAP), y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por la
normativa autondmica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, aplicdndose,
supletoriamente las normas estatales sobre contratacién que no tengan caracter basico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las normas
de derecho privado.

En cuanto a la prestacién material de las obras, deberan respetarse integramente las disposiciones
correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion), en materia medioambiental (singularmente lo previsto en el Real Decreto 105/2008 de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccidon y demolicidn, asi
como lo previsto en el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la produccién y gestidn
de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Autéonoma de Cantabria) y la
normativa técnica sobre edificacién, accesibilidad, prevencidon y proteccion contra incendios, etc.
(especialmente la Ley de Ordenacion de la Edificacidn, la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, y el Cédigo
Técnico de la Edificacion, Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo).

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos
del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestirdn cardcter contractual. El contrato se ajustara
al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante del contrato.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracién,
que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de
su cumplimiento.

El presente contrato no serd objeto de Regulacion Armonizada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al no superar el umbral de 5.548 000 euros. Cifra
actualizada por el articulo 1.1 a) de la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican
los limites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratacion del sector publico a partir del 1
de enero de 2018 («B.O.E.» 29 diciembre).

Tampoco sera objeto de recurso especial en materia de contratacion, de conformidad con lo previsto en
el articulo 44 de la LCSP.

1.2.- JUSTIFICACION.

La construccién de dicho Centro no sélo se limita a interpretar, sino que aspira a albergar el Centro de
Referencia de la Miel de Cantabria y la sede de la Denominaciéon de Origen Protegida de Campoo-Los
Valles. Se espera conseguir un Centro novedoso y con una arquitectura de vanguardia, a la ultima
tendencia en las corrientes europeas mas modernas. Se pretende respetar la morfologia de la zona, el
caracter de su arquitectura popular y la voluntad de crear arquitectura contempordnea que resuelva las
necesidades actuales de una manera audaz y totalmente contempordnea. Se hace hincapié en la
necesidad de integrar la biodiversidad de la zona en el edificio como medio para conexionar el mismo con
la naturaleza. Desarrollar iniciativas novedosas conlleva un notable esfuerzo para todos los agentes
implicados, pero el Ayuntamiento de Campoo de Yuso se encuentra involucrado en mejorar y renovar el
patrimonio de nuestros pueblos y la Parada de Corconte serd un ejemplo de este esfuerzo. Esta actuacion
de la Parada de Corconte pretende seguir la estela abierta de la rehabilitacion del Molino de Orzales, que
con gran acierto aplicé eficientemente recursos publicos para recuperar el patrimonio edificado como
referente para los pueblos campurrianos.

De conformidad con el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los entes, organismos y entidades del
Sector Publico no podrdn celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento
y realizacidn de sus fines institucionales. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el articulo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios ejerceran en
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislacién del Estado y de las Comunidades
Autonomas, en las siguientes materias: Conservacién y rehabilitacion de la edificacion, asi como
promocién de la actividad turistica de interés y dmbito local, ferias y promocién de la cultura.

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el
presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican y
justifican en la Memoria del proyecto de obras.

1.3.- ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contratacidn es el Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, de conformidad con lo
establecido en la Disposiciéon Adicional 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relacidn con el articulo 21.1.fi de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés publico, acordar su resolucidn y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serdan ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a suimpugnacién ante la Jurisdiccion competente.

1.4.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 LCSP,
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del dmbito de facultades que el drgano de
contratacién le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del
contrato serdn ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccidon facultativa, también efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en
el Capitulo 11, Seccidn 123, “Direccidén e Inspeccidon de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccidn de proyectos y ejecucidon de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcion
interventora sera misién de la direccién facultativa, la comprobacién de la realizacion de las obras segun
el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién facultativa,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacidn podra exigir la adopciéon de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdan de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podra
ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacidn administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el establecido en el
articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidn de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras de construccién
del “CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA“, contempladas en el proyecto aprobado por el
Ayuntamiento en Sesion Plenaria de fecha 21 de diciembre de 2017, asi como, en su caso, las mejoras
aceptadas por el adjudicatario conforme a lo establecido en los criterios de adjudicacion del contrato.

La codificacién del objeto del contrato correspondiente a la nomenclatura CPV (Vocabulario Comun de
Contratos) de la Comisidn Europea, REGLAMENTO (CE) N2 213/2008 DE LA COMISION de 28 de
noviembre de 2007 que modifica el Reglamento(CE) n? 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos (CPV),y las Directivas
2004/17/CEy2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos
publicos, en lo referente a la revisién del CPV, es: 45212312- TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS
DE EXPOSICIONES.

En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideran motivos validos, a
efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

Dificultad de la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico, justificada en que:

e Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no tienen sustantividad propia de
manera que no es posible su ejecucidn/utilizacién/aprovechamiento de manera separada.

e Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no constituyen una unidad funcional por
si mismas.

e Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma separada sufren
menoscabo o detrimento.

e Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato son inseparables o imprescindibles de
manera conjunta.

Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del objeto del mismo, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucidn de las diferentes prestaciones, justificada en que:

e Con la division en lotes del objeto del contrato se pierde la optimizacion del control de la
ejecucion global del contrato.
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e Con la divisidén en lotes del objeto del contrato se pierde la coordinacion de la ejecucién de las
prestaciones por la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes.
e Con la divisién en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia.

[ 3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. |

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159 de la
LCSP 2017, dado que su valor estimado es inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras,
y que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no hay ninguno evaluable mediante juicio
de valor.

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisara de publicacién en el perfil de contratante del
6rgano de contratacién, alojado en la Plataforma de contratacién del Estado, no siendo requisito

necesario la publicacién en el BOC.

El plazo para la presentacion de proposiciones sera como minimo de veinte dias.

4.- PLAZO DE EJECUCION. \

El plazo de ejecucidn del contrato serd de 12 MESES, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras. Respecto del gasto plurianual, y en aplicacién del art. 174 de del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), para las siguientes anualidades se ha de adquirir el compromiso de
gasto sujeto a condicidon suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente por el importe
restante.

| Il. CLAUSULAS ECONOMICAS DEL CONTRATO. |

| 5.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS. |

5.1.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto maximo de licitacion lo constituye el valor estimado del presente contrato, teniendo en
cuenta lo establecido en el articulo 101 de la LCSP, siendo éste el presupuesto de adjudicaciéon por
contrata que figura en el proyecto aprobado en sesion plenaria de fecha 21 de diciembre de 2017:

PRESUPUESTO DE LICITACION
(IVA excluido)

177.426,28 € 37.259,52 € 214.685,80 €

I.V.A. 21 % | IMPORTE CON IVA

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

Sin perjuicio de lo indicado, el I.V.A. aplicable sera el vigente al momento de emisién de la factura.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
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5.2.- REVISION DE PRECIOS.

Los precios de los contratos del sector publico solo podran ser objeto de revision periddica y
predeterminada en los términos establecidos en el articulo 103 de la LCSP y de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto al que se refieren los articulos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexacion de la
economia espafiola. Por razén de la duracién del contrato, no se aplica revisidon de previos.

6.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para el Ayuntamiento
del contrato a que se refiere el presente pliego, con cargo a la partida 4500.62200 del Presupuesto
de Gastos para el ejercicio de 2018, de conformidad con el informe emitido por el Secretario -
Interventor. Dicha obra se financiard en el marco del Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se
conceden subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecucidén de proyectos de obra publica
en el periodo 2018-2019.

7.- OTRAS OBLIGACIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

e Asumir el pago del IVA que deba ser repercutido, y que se entenderd incluido dentro del precio
de adjudicacion.

e Ensu caso, los de formalizacién del contrato en escritura publica.

e El control de calidad a realizar por el laboratorio que la direccién técnica determine.

e Los gastos correspondientes a cuantos proyectos, certificados, boletines y/o cualquier otro
documento que pudiesen requerir las compafiias suministradoras de servicios para la puesta en
funcionamiento de estos.

e Larealizacidn y formalizacién del Proyecto de liquidaciéon de la obra.

e Los correspondientes al aval o fianza que sea exigible e de acuerdo o con la normativa
autondmica en materia de gestion de residuos de la construccidn.

8.- GARANTIA PROVISIONAL.

En aplicacién del articulo 159.4.b) de la LCSP, no se requerird la presentacion de la garantia
provisional.

Sin perjuicio de la extinciéon del contrato administrativo, y en razon de no haberse exigido garantia
provisional para participar en la licitacion, la retirada de la oferta por el licitador que resulte propuesto
para la adjudicacién o el incumplimiento de la obligacidon de suscripcidon del contrato administrativo por
el adjudicatario, dara lugar a la obligacion de este de abonar al Ayuntamiento una indemnizacion
igual al 3% del precio de licitacién del contrato.
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| 9.- GARANTIA DEFINITIVA. |

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145, debera
constituir a disposicién del drgano de contratacién una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por
100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La
constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el
envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo IV del
Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 108.1 LCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificaciéon, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién contractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se considerardn las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 11l del Libro I.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el cumplimiento del contrato a
satisfaccién de la Administracién, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras, se dictard acuerdo de devolucién de
aquélla.

| lIl. REQUISITOS DEL LICITADOR. |

| 10.- CAPACIDAD DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR. |

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, conforme a lo establecido
en los articulos 74 y siguientes de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los
articulos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.
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Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacidn de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unidn
temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrdn concurrir a la licitacion, puesto que su participacién puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que
tengan alguno de los siguientes objetos: redaccidn del proyecto, direccién facultativa, vigilancia,
supervisidn y/o control de las obras que son objeto de la licitacidn.

Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

En virtud del apartado 2 del articulo 76 de la LCSP, los licitadores se comprometeran a dedicar o adscribir
a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos
tienen el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, para
el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

11.- SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

Para celebrar contratos, los empresarios deberdn acreditar estar en posesion de las condiciones minimas
de solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en los presentes Pliegos, en los que,
asimismo, se indica la documentacidn requerida para acreditar las mismas.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacién del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, y que serd
recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacidn como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacidn correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

En este caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de Certificado de Clasificacion expedido
por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la Administracién General del Estado,

acreditativo de estar clasificada en el grupo, subgrupo y categoria que se indican:

GRUPO: C SUBGRUPO: 2 Y CATEGORIA: 2
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Se acompafiara de una Declaracidn responsable de la vigencia de la misma y de las circunstancias que
sirvieron de base para su otorgamiento.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacién de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP la cual
dispone que hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultard exigible la
obligacion establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que la acreditaciéon de la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizard en la forma establecida con caracter
general.

12.- MEDIOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE OBRAR. ‘

Se justificard documentalmente, solo por el licitador que resulte propuesto para la adjudicacién del
contrato, a través de los siguientes medios:

12.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

12.2.- Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

12.3.- Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidn que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

12.4.- En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Union Europea,
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando
la legislacidn del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberdan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentacidn de una
declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo | del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

12.5.- Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en
la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente andloga.
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La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién
Diplomdatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

13.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento de Campoo de Yuso o funcionario/a que legalmente le
sustituya.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

14.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA.

14.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Se justificard documentalmente, solo por el licitador que resulte propuesto para la adjudicacién del
contrato, a través de los siguientes medios, (se facilita modelo en los anexos del presente pliego):

La solvencia econdmica y financiera del empresario se acreditara justificando que el volumen de
negocios del licitador referido al aflo de mayor volumen de negocio de los tres ultimos ejercicios
concluidos sea igual o superior a 354.852,56 euros, equivalentes a dos veces el valor estimado del
contrato. Se facilita modelo en los anexos del presente pliego.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por alguno de los siguientes medios:

e Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales, no inscritos
en el registro mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales, legalizados por el Registro Mercantil. Mediante la
presentaciéon de las declaraciones-resimenes anuales del Impuesto sobre el Valor
Anadido (modelo 390), del impuesto de Sociedades o del IRPF.

e Para las empresas de reciente creacidn, solamente se tendra en cuenta el periodo a partir
del cual se inicia su actividad, pero solo se estimard que tienen solvencia econdmica y
financiera si el volumen de negocios de dicho periodo guarda la debida proporcionalidad
con el valor minimo establecido (354.852,56 euros) y se acredita por alguno de los medios
previstos en los dos apartados anteriores.
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14.2.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

La solvencia técnica y profesional del empresario se justificard documentalmente, solo por el licitador
que resulte propuesto para la adjudicacion del contrato, a través de los siguientes medios, (se facilita
modelo en los anexos del presente pliego):

Acreditacidn de que en los ultimos 5 afios se han realizado, al menos, 2 obras de construccion de
edificios de nueva planta de uso o servicio publico administrativo, docente, sanitario,
polideportivos cubiertos, sociocultural o andlogo (no residencial) con un importe minimo por cada
contrato, IVA excluido, de 133.069,71 euros, equivalente al 75% del valor estimado del contrato,
presentando certificados de buena ejecucién expedidos o visados por el érgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario.

En todo caso, la solvencia se entenderd justificada si se dispone de la clasificacién prevista en la clausula
11 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

14.3.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la LCSP, y demas norma
reguladora de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso, para proceder a la acumulacién
todas habran de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin perjuicio de lo
previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 67 de la LCSP.

14.4.- EMPRESARIOS U.E.

En el caso de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea, no sera exigible la
clasificacidn, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio de la
obligacidn de acreditar su solvencia.

14.5.- MEDIOS COMPARTIDOS CON OTRAS ENTIDADES.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato
dispondrd efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibicion de contratar.

14.6.- GRUPOS DE SOCIEDADES.

En el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades, y a efectos de la valoracion
de su solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional, se tendrda en cuenta a las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando la persona juridica en cuestién acredite que tendra
efectivamente a su disposicidn, durante todo el plazo de ejecucion de la obra, los medios de dichas
sociedades necesarios para la ejecucion de los contratos.
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14.7.- EXCEPCIONES.

Cuando por una razén valida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el drgano de contratacidn, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera
por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

IV. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

15.- PUBLICIDAD Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego, se anunciard exclusivamente en la
Plataforma de Contratacion del Estado (art. 159.2 de la LCSP).

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a la actividad
contractual, los interesados podran consultar la informacidn referente a las licitaciones abiertas a través
de internet en la direccién: www.transparenciacampoodeyuso.com asi como en la Plataforma de
Contratacion del Estado.

Toda la documentacidon necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios
electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

16.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

El 6rgano de contratacidn anunciard la licitacién del contrato en la Plataforma de Contratacién del Estado
(articulo 159.2 de la LCSP).

Los drganos de contratacion y el contratista se someterdn a la obligacién de confidencialidad de la
informacidn en los términos establecidos en el articulo 133 de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142
sobre admisibilidad de variantes y en el articulo 143 sobre presentacidén de nuevos precios o valores en el
seno de una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas. (Articulo 139.3 de la LCSP).

La presentacién de la proposicién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
mesa y al érgano de contratacidn para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea. (Articulo 139.1 de la LCSP).

Las proposiciones deberdn presentarse necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de
licitacion.

La presentacién de la oferta exigird la declaracién responsable del firmante respecto a ostentar la
representacién de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 76.2. A tales efectos, el
modelo de oferta que figure como anexo al pliego recogera esa declaracidn responsable. Adicionalmente,
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en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaracién responsable incluird el sometimiento al
fuero espafiol. En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios,
debera acompanfar a aquella el compromiso de constitucion de la unidn.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento vy, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.

17.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentardn dentro de los 20 dias naturales
a contar desde el anuncio publicado en la Plataforma de Contratacién del Estado, en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, sito en Barrio La Costana, n2 1, 39292, Campoo de
Yuso, Cantabria.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberad justificar la fecha de imposicién del
envio en las Oficinas de Correos y anunciard la remision de su oferta al érgano de contratacién, en el
mismo dia, mediante télex, telegrama, email o fax remitido al nimero (942778406) del Ayuntamiento de
Campoo de Yuso. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién si es recibida
por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo senalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicién, ésta en ningln caso sera admitida.

No se admitirdn las propuestas presentadas a través de empresas de mensajeria distintas del Servicio de
Correos cuando los sobres se entreguen con posterioridad a la fecha de finalizacién del plazo de
presentacidn de propuestas.

18.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. I

Conforme a lo establecido en la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP sobre «Normas relativas a
los medios de comunicacion utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley», la presentacion de
ofertas y solicitudes de participacién se ha de llevar a cabo utilizando medios electrénicos.

No obstante, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso carece de los medios necesarios para la tramitacion
electrénica del presente expediente. Igualmente, y dado el poco tiempo desde la entrada en vigor de la
LCSP, los recursos humanos con que cuenta este Ayuntamiento no estan formados debidamente para la
tramitacién electrénica del procedimiento. En el mismo sentido, no es desdeiiable que el uso de dichos
medios pueda suponer una restriccién a la libre concurrencia de licitadores, dado que muchos de ellos
tampoco cuentan con los medios y conocimientos necesarios, lo que limitaria su posible participacion en
dicho expediente. En consecuencia se considera conveniente utilizar medios manuales para la tramitacion
del expediente de licitacion.

Los licitadores deberan presentar dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto
de su contenido, sefialados con las letras Ay B.
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Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacién
redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano.

Se facilita modelo de etiquetado de sobres en los Anexos del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de las
obras, e incluira la documentacidn que a continuacion se indica:

SOBRE A, TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante copias
que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En este sobre se incorporaran los siguientes documentos:

e Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo | previsto en estos
pliegos.

e Declaracién responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Ayuntamiento. Se acompafia Modelo en el Anexo Il de los presentes
pliegos de condiciones. Estos requisitos, sin perjuicio de su presentacion en un momento
posterior, deberan cumplirse a la finalizacién del plazo de presentacion de instancias.
Asimismo ha de indicarse que la falta de presentacién de la citada documentacién o su
incompleta aportacion supondrd recaer en el siguiente licitador la propuesta de
adjudicacion.

e Sélo para el caso que participen en Uniéon Temporal de Empresas, los empresarios que
deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los nombres vy
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato (articulo 140, de la LCSP). Se acompafia modelo
conforme al Anexo Ill del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

e lLas empresas extranjeras, deberan aportar una declaracién de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Se informa a los licitadores que no se considerardan defectos u omisiones subsanables los
siguientes:

e La falta de la totalidad de la documentacion administrativa, entendiendo como tal la falta
de presentacidon simultanea de la instancia y la declaracion responsable del cumplimiento
de condiciones para contratar.

e La falta de presentacion del documento de compromiso de constitucién de U.T.E. en el
que se sefiala el porcentaje de participacién de cada uno de los componentes de la
misma.
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La imposibilidad de subsanacién dara lugar a la no aceptacién de la proposicidn, no procediendo
la apertura de los sobres de la oferta econdmica.

| SOBRE B: TITULO: PROPOSICION ECONOMICA. |

Este sobre contendri la siguiente documentacién:

PROPOSICION ECONOMICA, en la que se expresara el precio de ejecucién del contrato, debiendo figurar
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afadido.

La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se inserta como ANEXO V del presente pliego
de cldusulas administrativas.

En la oferta econdmica se entenderdn incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y cdnones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econdémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta
ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

19.- MESA DE CONTRATACION.

Conforme a la Disposicién Adicional Segunda, punto 7 de la LCSP, la Mesa de Contratacién, como érgano
competente para la valoracion de las ofertas, estara constituida de la siguiente forma:

La Mesa de Contratacidn estard integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:
e El Alcalde del Ayuntamiento de Campoo de Yuso o miembro de la Corporacién en quien
delegue.

VOCALES:
e Un concejal del Grupo Municipal Popular.
e El Técnico Municipal.
e El Secretario — Interventor municipal.

SECRETARIO/A DE LA MESA:
e Actuarda como Secretario/a un funcionario de la Corporaciéon, nombrado por el érgano
de contratacién.
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20.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

20.1.- RECEPCION DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario responsable expedira una certificacién
donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la
cldusula 11.1 pero aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los
sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacidn designada por el 6rgano de contratacion.

20.2.- CALIFICACION DE DOCUMENTOS

Una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacién junto con la certificacién
anterior, se reunira la Mesa, en acto no publico, para calificar previamente los documentos presentados
en tiempo y forma. (Articulo 81 RGLCAP). A tal efecto, por la Presidencia se ordenara la apertura del sobre
A.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicard
verbalmente, por correo electrénico o por fax a los interesados, concediéndoles un plazo, no superior a
cinco dias habiles, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacidn,
bajo apercibimiento de exclusidon definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion. (Articulo 83 RGLCAP).

Se recuerda a los licitadores que no se consideraran defectos u omisiones subsanables los siguientes:

e La falta de la totalidad de la documentacion administrativa, entendiendo como tal la falta
de presentacién simultanea de la instancia, y declaracién responsable del cumplimiento
de condiciones para contratar.

e La falta de presentacion del documento de compromiso de constitucién de U.T.E. en el
que se sefiala el porcentaje de participacién de cada uno de los componentes de la
misma.

La imposibilidad de subsanacién dard lugar a la no aceptacién de la proposicidon, no procediendo la
apertura de los sobres de la oferta econdmica.

En caso de que toda la documentacion presentada esté correcta, por agilidad del procedimiento, se podra
proceder a la apertura de ofertas econémicas (Sobre B) en nueva sesidén convocada media hora mas
tarde, si bien, la misma tendrd ya caracter publico. Se comunicard a los licitadores por correo electrénico
la fecha prevista para el acto de apertura de sobres con antelacidn suficiente, haciendo advertencia de
que si toda la documentacién estuviese correcta, se procederia a realizar nueva sesién media hora mas
tarde para proceder en acto publico a la apertura de los sobres B.

20.3.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacidn,
procederd, en acto publico, a manifestar el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisién de estas
Ultimas. (Articulo 84 RGLCAP).
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A continuacion, por la Mesa de contratacién se procedera a la apertura, en acto publico, del sobre B de
aquellas empresas que continden en el proceso de adjudicacién, al objeto de valorar las propuesta
econdmica y aquellos criterios distintos del precio evaluables por férmulas, pudiendo, si lo estima
pertinente, solicitar informe técnico con el estudio de las proposiciones presentadas por los licitadores
admitidos, el cual debera contener la valoracién y evaluacién de las mismas conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la cldusula 10, apartado 1, de los presentes pliegos.

20.4.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

La mesa, en este nuevo acto publico, indicara las proposiciones que han sido admitidas, las que han sido
rechazadas y las causas de inadmisién de estas ultimas y por ultimo se procedera a la apertura y lectura
de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la mesa procedera previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de anormalidad,
la mesa seguird el procedimiento previsto en el articulo 149, si bien el plazo maximo que puede conferirse
al licitador para que justifique su oferta no podrd superar los 5 dias habiles, desde la fecha del envio de la
correspondiente comunicacién.

Posteriormente, la mesa realizard la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion. En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobard en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante
de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera
y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para
contratar.

Asimismo la mesa requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién, la documentacion
necesaria para la adjudicacién y, en su caso, cualquier otra documentaciéon que no esté inscrita en el
Registro de Licitadores, en los términos establecidos en la cldusula 24 del presente pliego.

20.5.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que
no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

20.6.- DESISTIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decisidn de no adjudicar o celebrar el contrato
o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la
formalizacién.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en
una infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacidn, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
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21.- EMPATE

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos o mds empresas empaten en su
puntuacion, tendra preferencia aquella oferta que incluya mayor puntuacidn en el apartado de mejoras.
De persistir el empate, tendra preferencia la oferta con mejor puntuacién en el apartado de ampliaciéon
del plazo de garantia. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacidn del contrato se resolverd mediante la aplicacion
por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién
de ofertas:

e Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidn de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en
inclusion en la plantilla.

e Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

e Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

e El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacidon de estos criterios los licitadores deberdn acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. A tal efecto
se suspendera el expediente y se requerird a las empresas empatadas para que aporten durante el plazo
maximo de cinco dias habiles la documentacién requerida.

22.- BAJAS DESPROPORCIONADAS

En el presente pliego, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 85 del RGLCAP se consideraran
desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, los supuestos contenidos en el citado articulo.
En estos casos, se seguira la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.

Asi, cuando se identifique que una proposicidon pueda ser desproporcionada o anormal, se dara audiencia
al licitador que la haya presentado para que justifique en el plazo de cinco dias habiles la valoracién de la
oferta y precise las condiciones de la misma; pudiéndose solicitar el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

La mesa de contratacion, o en su defecto, el drgano de contratacién evaluard toda la informacién y
documentacion proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de
contratacion, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacidn o rechazo al 6rgano
de contratacidn. En ningln caso se acordara la aceptacidn de una oferta sin que la propuesta de la mesa
de contratacion en este sentido esté debidamente motivada.

23.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacion del contrato seran los siguientes y por el
orden decreciente de importancia que se le atribuye:
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A.- MEJORAS: HASTA UN MAXIMO DE 85 PUNTOS. ‘

De conformidad con lo establecido en el articulo 145.7 de la LCSP, en el caso de que se
establezcan las mejoras como criterio de adjudicacién, estas deberan estar suficientemente
especificadas. Se considerard que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera
ponderada, con concrecidn: los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas,
asi como su necesaria vinculacion con el objeto del contrato. Se entiende por mejoras, a estos
efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de
prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni
del objeto del contrato.

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasaran a formar parte del contrato y no podran ser
objeto de modificacion.

Dichas mejoras vienen a perfeccionar la prestacion del contrato sin que venga exigido o
determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo, y estan orientadas a permitir,
sin alterar el objeto del contrato, favorecer la adjudicacidon a la oferta econédmicamente mas
ventajosa, garantizando en todo caso la igualdad de trato.

Seran objeto de valoracidn las siguientes mejoras, que guardan todas ellas la debida relacién con
el objeto del contrato, valordndose conforme a la siguiente ponderacién:

e Partidas de mejora. (Puntuacion 48 puntos).
e Mobiliario. (Puntuacion 15 puntos).

e Saneamiento. (Puntuacién 4 puntos).

e Acceso Cuneta. (Puntuacioén 3 puntos).

e Acceso Acera. (Puntuacidn 3 puntos).

e Acceso Vial. (Puntuacién 3 puntos).

e Jardin de aromaticas. (Puntuacidn 2 puntos).
e Jardin de agua. (Puntuacion 2 puntos).

e Alumbrado Exterior. (Puntuacién 2 puntos).

e Cercado de Parcela. (Puntuacidn 1 punto).

e Sostenibilidad. (Puntuacién 1 punto).

e Sendero. (Puntuacién 1 punto).

La descripcién detallada de cada una de las mejoras descritas se encuentra en el Anexo VIl del presente
Pliego.

B.- PRECIO: HASTA UN MAXIMO DE 5 PUNTOS.

Se aplicara la siguiente férmula:

Pi=5x (Ob / Oi)
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Siendo:

e Pi:Puntuacion de la oferta a valorar
e Ob: Importe de la oferta mas baja de todas las no excluidas.
e QOi: Importe de la oferta a valorar

C.-INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA: HASTA UN MAXIMO DE 5 PUNTOS.

El plazo inicial de garantia es de UN ANO. Se valorara la ampliacién de dicho plazo. Los plazos de
ampliacidn se expresaran en afios completos. Se otorgara la maxima puntuacién al licitador que oferte el
mayor plazo de garantia, valorandose las restantes por regla de tres directa.

D.-REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION: HASTA UN MAXIMO DE 5 PUNTOS.

El plazo de ejecucidn inicial previsto es de 12 meses. Se valorara la reduccidn de dicho plazo de ejecucién.
Se otorgara la maxima puntuacion al licitador que oferte el menor plazo de ejecucién, valorandose las
restantes conforme a la siguiente regla:

Pi =5 x (Pb / Oi)

Siendo:

e Pi: Puntuacién de la oferta a valorar
e Pb: Importe del plazo més reducido de todas las no excluidas.
e Qi: Importe del plazo a valorar

Los contratistas que indiquen reduccién del plazo de ejecucién de la obra deberan tener en cuenta el
régimen de penalidades por demora previsto en la cldusula 33 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

24.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR CON LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacidn, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados drganos, no estara
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su
inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximird a los
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion en las
convocatorias de contratacidn de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econdmica vy
financiera, y clasificacién, asi como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en aquél.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

Ademas, en el plazo de 7 dias habiles, debera presentar cualquier otra documentacién que no figure
inscrita en el Registro de Licitadores.

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligacién de figurar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en aplicacién a lo dispuesto en la
Disposicién Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno de los datos o documentos no constaran
inscritos en el referido Registro, la mesa de contratacién debera requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta
como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion
presenten, en su caso, la siguiente documentacién:

e Obligaciones Tributarias.

Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaraciéon
responsable de no estar obligado a presentarlas.

Certificacidn positiva, expedida por la Recaudacion del Ayuntamiento de Campoo de Yuso,
justificativa de la inexistencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién
de la via de apremio, por deudas no atendidas en periodo voluntario.

e Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracidon responsable de no estar obligado a presentarlas.

e Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposicion referida al ejercicio corriente o el dltimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaraciéon
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesidn de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
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Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

e Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién en la Caja del Ayuntamiento de Campoo de
Yuso de una garantia definitiva de un 5% del importe de adjudicacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del érgano de contratacidn (articulos 107 y
siguientes de la LCSP).

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacidon de la garantia definitiva se realizard una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

e Escritura de formalizacién de la Unidn Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de
empresarios, debera aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya
duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

e Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil / indemnizacién por riesgos
profesionales.

El seguro sera del tipo de los seguros contra dafios regulados en la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de
responsabilidad civil y deberd estar contratado previamente a la presentacién de las
proposiciones, siendo el asegurado el propio licitador. La cuantia minima por la que
deberd estar suscrita el seguro sera de 300.000,00 € y deberd mantener su vigencia
durante todo el tiempo de duracién del contrato.

e Otra documentacion:

En el caso de compromiso de dedicacion o adscripcion al contrato de medios para su
ejecucién conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la LCSP, deberd acreditar la
disponibilidad de dichos medios. En relacién con la obligacidon contractual esencial del
articulo 76.2 LCSP, relativa al compromiso de adscripcion de medios personales o
materiales, se recuerda que en el caso de que el érgano de contratacién no establezca
penalidades como consecuencia de su incumplimiento, éste debera considerarse causa de
resolucidn del contrato de conformidad con el articulo 211.f) LCSP.

De conformidad con lo indicado en la cldusula 27.3 debera facilitarse por escrito relacion
de trabajadores a adscribir en la ejecuciéon de la obra.
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e Documentacidn acreditativa de los requisitos previos:

Dado que en el sobre correspondiente a la documentaciéon acreditativa de los requisitos
previos (sobre A) se presenta Declaracion responsable del cumplimiento de las
condiciones para contratar, el adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion,
qgue, sin perjuicio de su presentacién en un momento posterior, deberd cumplirse a la
finalizacion del plazo de presentacion de instancias.

Asimismo ha de indicarse que la falta de presentacién de la citada documentacién o su
incompleta presentacién supondrad recaer en el siguiente licitador la propuesta de
adjudicacion.

El adjudicatario deberd presentar la siguiente documentacidon, en original o copia
compulsada o autenticada:

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada
uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacién y
solvencia en los términos previstos en el articulo 69 de la LCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y
designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ante la Administracién.

Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador, conforme a lo
establecido en las cldusulas 12 y 13 del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Documentos que acreditan la solvencia econdmica, financiera y técnica, de conformidad
con lo establecido en la cldusula 14 del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la clasificacién que
corresponderia si el contrato tuviese un presupuesto de 500.001,00 €, debiéndose
aportar en este caso Certificado de Clasificaciéon expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de la Administracion General del Estado, acreditativo de
estar clasificada en el grupo, subgrupo y categoria que se indican:

GRUPO: C SUBGRUPO: 2 Y CATEGORIA: 2
e Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espania,
aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.
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e Declaraciones responsables.
Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

e Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP.

e Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo primero del articulo
70 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboraciéon
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacién durante la preparacidon del
procedimiento de contratacion, asi como en la ejecucién de los contratos que tengan
por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccion de la ejecucién de obras e
instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio.

e Documentacion relativa a la subcontratacion.

Cuando se tenga previsto efectuar subcontratacion, dentro de los limites previstos en los
presentes pliegos, deberd incluirse en este apartado la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que se vaya a encomendar su realizacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

25.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencién, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo,
a su formalizacion. En caso contrario, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71, y se efectuara propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el plazo de 7 dias habiles para
presentar la documentacidn que le sea requerida.

El contrato se perfecciona mediante su formalizacidn y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

26.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar haber abonado el importe total
de los anuncios de licitacién, que como maximo seran de 500,00 €.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.
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El contrato deberda formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion y ademas podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de un
mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

| V. EJECUCION DEL CONTRATO |

| 27.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. ‘

27.1.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
La realizaciéon de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control del Ayuntamiento.

Respecto al Responsable del Contrato, se estara a lo dispuesto en la cldusula 1.4 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

27.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por la empresa adjudicataria, debera ser presentado
al Ayuntamiento, en el plazo que se sefiala en el acuerdo de adjudicacion dentro del maximo de quince
(15) dias naturales desde la fecha de notificacién de la adjudicacidn, al objeto de que pueda ser aprobado
por éste previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente. En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera de
un mes desde la firma del contrato.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacidn del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacidn del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard a partir
de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se
dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacidn supondrd una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su
caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccidn, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
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Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mds importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacidn, en su caso.

Asimismo, se le recuerda la obligacién de presentar el Plan de Residuos conforme a las previsiones del
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.

27.3.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

De conformidad con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP se establece la siguiente condicidn
especial de ejecucidén, de tipo social: Se combatirad el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las
mujeres y el de larga duracion. A tales efectos, las empresas adjudicatarias estardan obligadas a la
incorporacion en las obras adjudicadas de, al menos, un 10% de personas desempleadas o en mejora de
empleo, de alguno de los siguientes colectivos: jévenes, mujeres o parados de larga duracién. El
porcentaje se computard en relacién al nimero de trabajadores necesarios para la realizacién de las obras
en su totalidad. A tal efecto, antes del inicio de la obra, el adjudicatario presentard por escrito relacidon de
personal a adscribir a la obra. Dicha incorporacion debera acreditarse al inicio de las obras, mediante Ia
aportacién de los contratos de trabajo, altas en la seguridad social y comunicaciones de los contratos al
SEPE, asi como cualquier otra documentacion que pueda ser requerida por el Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato serdn exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

El cumplimiento de dicha condicidon especial de ejecucién tendrad caracter de obligacidon contractual
esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de |la LCSP.

28.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al drgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccién,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
qguedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administraciéon, que resolverd lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.
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De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucién del contrato la suspension de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucidn
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucidn empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacidon del acuerdo de autorizacién de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacidn de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidn de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

29.- DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS. ‘

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccidn de la Ejecucidn de la
Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, serd designada directamente por el Ayuntamiento,
pudiendo ser contratada de forma externa.

La Direccion Facultativa serd responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del
drgano contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no
generara obligacion alguna para el Ayuntamiento, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el
Ayuntamiento pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un “Libro de Ordenes”, un “Libro de Incidencias” y un “Libro de
Subcontratacién”, asi como la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

El contratista facilitard al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién
de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

30.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA. |

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacidn
laboral con el Ayuntamiento, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara al Ayuntamiento de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucidn judicial o administrativa.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento
de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario
estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion. Dicha obligacidn tendra la caracteristica de condicidn esencial, pudiendo ser causa
de resolucion conforme a lo establecido en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

31.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

e Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de la
licitacidn, y las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo,
direccion, inspeccidon vy liquidacién y cualesquiera otras que resulte de aplicacion, segun las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

e El contratista esta obligado a instalar a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

e El adjudicatario habrd de instalar, a su costa, la carteleria de obra que deberd contener la
denominacion de la actuacién, el importe de la misma y el titulo de Gobierno de Cantabria,
Consejeria de Obras Publicas y Vivienda como Administraciéon concedente, de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el anexo IV del Decreto de Cantabria 50/2017. Dicha
carteleria debera estar instalada en el plazo maximo de quince dias a contar desde el inicio de
cada obra.
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e El contratista esta obligado a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales
o materiales suficientes para ello (articulo 76.2 de la LCSP).

e Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizaciéon del contrato en el
supuesto de elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones vy
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

e El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual sobre las
mismas.

e El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las
mismas.

e De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera responsable de todos
los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracidn, ésta serd responsable
dentro de los limites sefalados en las leyes. También serd la Administracién responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el articulo 315 de la LCSP. En caso de incumplimiento por parte del contratista de
la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de
la incorrecta ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, la Administraciéon procedera a la
imposicién de una penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato. Estas penalidades se establecerdn de forma proporcional al tipo de incumplimiento
y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

32.- FUERZA MAYOR. ‘

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en el articulo
197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista, éste
tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hubiesen producido.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor, los establecidos en el articulo 239 de la LCSP, que se
tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.
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| 33.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El adjudicatario queda obligado tanto al cumplimiento del plazo total fijado para la ejecucién del contrato
como de los plazos parciales establecidos en su oferta.

Ambos plazos, conforme se establece en estos pliegos, se consideran obligaciones esenciales del contrato
dando lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato en los términos recogidos en este pliego de
condiciones.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados anteriormente, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar indistintamente por la resolucién
del contrato o por la imposicién de penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato conforme al articulo 193 de la LCSP.

En caso de que el contratista hubiera recogido en su propuesta una disminucién del plazo de ejecucion
del contrato, el importe de la penalidad diaria a aplicar, en ausencia de resolucién del contrato, serd de 2
€ por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el érgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafos y
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del contratista,
conforme al articulo 196 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no precisa intimacidon previa por parte del
Ayuntamiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidon y seran inmediatamente
ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia que, en su caso, se hubiera constituido, cuando
no puedan reducirse de las mencionadas certificaciones. Asimismo, el Ayuntamiento, en funcién del
incumplimiento producido, podrd graduar la misma en funcion de su intensidad, efectos y repercusién en
la ejecucidon del contrato. Estas penalidades se estableceran de forma proporcional al tipo de
incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ni el total
de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Si el Ayuntamiento optase por la resolucién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 195 de la
LCSP.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el
articulo 195.2 de la LCSP.

La imposicién de sanciones no supone la exencién del contratista de realizar las obligaciones asumidas
por el mismo en su oferta, que en todo caso deberan subsanarse en el plazo otorgado por el
Ayuntamiento.
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| 34.- CERTIFICACIONES Y ABONOS AL CONTRATISTA. ‘

El contratista tendra derecho al abono del precio convenido por la prestacién realizada (articulo 198.1 de
la LCSP).

A los efectos de pago el Ayuntamiento expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que
comprenden (articulo 240 de la LCSP).

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a contar
desde la aprobacion de las certificaciones de obras, que deberd efectuarse en el plazo maximo de treinta
dias desde la fecha tedrica inicial de su expedicidn, o de los correspondientes documentos que acrediten
la realizacién total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el articulo 210.4
de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales (articulo 199 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP), salvo que durante el
plazo citado el contratista no hubiese presentado la correspondiente factura, en cuyo caso el plazo de
pago sera de treinta dias a contar desde la presentacién de la factura.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas
en el contrato, y correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por el
Ayuntamiento (articulo 198 de la LCSP).

El pago del precio se realizara, mediante pagos parciales, de caradcter mensual, correspondientes a los
servicios prestados en el mes anterior, y previa recepcion de conformidad en los términos contenidos en
esta base.

A tal efecto por el responsable del servicio encargado del seguimiento del contrato se emitira, dentro de
los diez primeros dias de cada mes, informe relativo a la conformidad de las prestaciones efectuadas
durante el citado periodo, con valoracidn de las mismas.

Por la Alcaldia-Presidencia, antes del 30 de cada mes, se debera proceder a dictar resolucién aprobando el
servicio correspondiente.

En caso de disconformidad con la prestacién realizada, adecuadamente justificada en el informe del
servicio responsable del seguimiento del contrato, se concederd al contratista un plazo de diez dias, con
suspension del plazo de resolucién, al objeto de que puedan presentar cuantas alegaciones considere
oportunas con caracter previo a la resolucién de la Alcaldia de aprobacidn del servicio o no aceptacion
parcial o total del mismo.

El contratista debera entregar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo maximo de treinta
dias a contar desde el primero de cada mes de vigencia del contrato, factura por duplicado ejemplar
correspondiente al servicio prestado en el mes anterior, en la misma deberd ser repercutido, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido, sin que el importe global contratado
experimente incremento alguno.
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Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el Registro de Entrada
del Ayuntamiento, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, sin que el
Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

El pago del precio se efectuara en el plazo maximo de treinta dias, a contar desde la aprobacion del
servicio, conforme establece el apartado 4 de esta base, siempre que el contratista haya cumplido la
obligacion de presentacion de la factura dentro de los 30 dias del mes siguiente a la prestacion del
servicio.

Las facturas se presentaran individualmente a través del Punto General de Entrada de Facturas de la
Administracion General del Estado (FACe), debiendo adjuntarse igualmente copia individual de cada
factura en formato PDF, conforme a los siguientes datos:

PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURA

F
ELECTRONICA AGe

Unidad tramitadora: LO1390171 Secretaria -

= Intervencion
CODIGOS DEL DIRECTORIO COMUN DE _C_')___r_g_ga_n_q_ggs_ggr_{_L_Q1_§99}7_1_A_!caldia

UNIDADES Y OFICINAS DIR3 : T
Organo contable: L01390171 Oficinas

Generales

35.- OBLIGACION DE SIGILO.

En relacidn con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacién. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobres la relacién de documentacion para los que propongan ese
caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente sefialadas se establece expresamente como causa de
resolucién del contrato.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa
o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

36.- CESION Y SUBCONTRATACION.

36.1.- CESION.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacidn del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la
cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

36.2.- SUBCONTRATACION.

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacidn con sujecién a lo que
dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.2 de este
articulo, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

En ningln caso la limitacién de la subcontratacién podra suponer que se produzca una restriccidon efectiva
de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los contratos de caracter
secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales
de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto
a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo
201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracién contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, al drgano de contratacidn su intencién de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificdndolo suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracidn del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse efectiva mediante
declaracidon responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier modificacidon que
sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidén necesaria sobre
los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista deberad remitir al érgano de contratacién,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud de la Administracidn justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una

vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP
—_—
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y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de una penalidad diaria en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Estas penalidades se estableceran de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del contrato
IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

37.- MODIFICACION DEL PROYECTO.

Los contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés publico en los casos y
en la forma previstos en la Subseccién 4 2 de la Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de
la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacién sélo podran modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del articulo 203
LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias para los contratistas en los
términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada
ley.

No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 2 de la Seccion 32 del Capitulo
| del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto
reglamentariamente.

38.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefalada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspensién, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas
necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista
debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacidén solicitada por el contratista, por los dafos y perjuicios producidos, deberd estar
completamente justificada documentalmente y en ningln caso podra ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe
de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.



AYUNTAMIENTO DE o —m————— s i
CAMPOO DE YUSO
SRRy
—-r -

En el caso de que la suspensidn acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prérroga que proceda.

39.- RECEPCION DE LAS OBRAS. I

La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP. El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra
la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracidon contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta de recepcion por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregdndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracidn, otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la Intervencidon General y el
cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidon la direccion
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién, el representante de la Administracidn le remitird un ejemplar del acta para que,
en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Desde la finalizacién de la ejecucidon de las obras hasta su recepcién el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

40.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS. ‘

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcién, el érgano de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
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A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcién, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de
la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de |la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al
drgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidon general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepcién, el director de la obra redactard la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final.

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Administracién,
o por la Direccidn Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccidn de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacién, se tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado. No procederda recoger en la
certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el
plan vigente en el momento de la recepcidn.

La certificacidn final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la Administracion,
y debera contener la siguiente documentacion:

e Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

e Acta de recepcion de la obra.

e Acta de medicidn final de la obra.

e Medicion de la obra realmente ejecutada. Presupuesto comparativo.

e Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

e Relacidon de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.

e Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

e Revisidn de precios que proceda en su caso. Planos definitivos de la obra.

41.- PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion (LOE), el PLAZO DE GARANTIA del presente contrato serd de UN ANO y
comenzara a contar a partir de la recepcidn del mismo. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
aumentar dicho plazo segun la oferta presentada por el adjudicatario.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccidn de la obra. Si, a juicio de la Administracidn, descuidase la conservacién y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
drgano de contratacidon acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

42.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
cladusula 40 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras.

En el caso de resolucidon del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacidon de obras se restard de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, solo se tendrad en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacidon, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios v,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolucidon del contrato imputables a la Administracion, el contratista
adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista
en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas
Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que se estimen
hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracidn de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segun
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se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacidn que verse sobre la materia

43.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y sin perjuicio de
las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con los
efectos que se establecen en la normativa vigente:

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la
obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
gue tenga conocimiento con ocasién del mismo.

El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el
abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracidn, antes de proceder a la resolucidn, requerira
al contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento,
salvo que su ejecucién exija un plazo menor o mayor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses,
en la ejecucidn de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en
el articulo 239 de la LCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, deberd procederse a la resolucidn del contrato en vigor y a la celebracién de otro, de
acuerdo con lo previsto en la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucién del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacidn
en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al
interés publico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, podrd iniciarse el
procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacidn de éste quedard
condicionada a la terminacién del expediente de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el
contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance que determine el érgano de contratacién, a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno
al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el articulo 213 de la LCSP.

El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacion.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizaciéon previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa.
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La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencion inmediata de Ila
correspondiente compatibilidad.

Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 98 de la
LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucién del
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con
los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia responderd
de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion el érgano
de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas, podrd acordar la
continuacién, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacién de la valoracién efectuada en los términos del
articulo 246.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas
por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las
obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administraciéon o al
nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

44.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA ‘

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién facultativa,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244
de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liguidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el rgano de
contratacién deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

45.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS. ‘

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcién.
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Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcidon con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad
de la construcciéon, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun daifo o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

VI.- OTRAS DISPOSICIONES.

46.- DEBER DE COLABORACION, DILIGENCIA Y BUENA FE.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con el Ayuntamiento, personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacién le sea solicitada, referida
a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucidn del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y al
Ayuntamiento como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir al Ayuntamiento.

47.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el drgano de
contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucidn del contrato, suspender la ejecucién del mismo acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Ilgualmente, el drgano de contrataciéon ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningln caso dichas facultades de inspeccién podran
implicar un derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato,
extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
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Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

| 48.- NOTIFICACIONES. |

Todas las notificaciones que se practiquen a los licitadores en el marco de la presente licitacion, asi como
las que se efectien al adjudicatario durante la ejecucién del contrato, se podran efectuar por el
Ayuntamiento, con plena eficacia, a la direccién de correo electrdnico o al nimero de fax que el licitador
exprese en la solicitud de admisién al procedimiento.

| 49.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA. ‘

Los licitadores dispondran del plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que el acuerdo de
adjudicacion sea definitivo y firme, para solicitar la retirada de la documentacion incorporada al sobre de
“Documentacion acreditativa de los requisitos previos” presentada a la licitacion.

La documentacién correspondiente a la oferta econdmica y técnica de los licitadores se mantendrd
incorporada a la documentacion del expediente administrativo hasta que por el Ayuntamiento se adopten
los acuerdos de expurgo correspondiente.

50.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS. |

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidon, modificacién, resolucién y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

DILIGENCIA: Que expido como Secretario — Interventor del Ayuntamiento de Campoo de Yuso para dejar
constancia que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares ha sido aprobado por Acuerdo
del Pleno en Sesion de fecha 11 de abril de 2018.

En La Costana, Campoo de Yuso, a 11 de abril de 2018.

EL SECRETARIO

Fdo.: Santiago Carral Riddigos
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ANEXO I. INSTANCIA GENERAL. A INCLUIR EN EL SOBRE A.
Nombre y Apellidos DNI
-
& | Direccion Cédigo postal
=]
w
2 Municipio Provincia
<
[
o
(7] Teléfono fijo Teléfono movil FAX
£
w
« Correo electronico
Razon social CIF
< . s . oy
@ Direccion social Cadigo postal
4
=
L Municipio Provincia
S
a
wn Teléfono fijo Teléfono movil FAX
o
3
Correo electronico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
“CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE YUSO, manifiesta lo siguiente:

(Marque con una X lo que proceda en cada apartado)

Que estd enterado del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, mediante
procedimiento abierto simplificado con varios de criterios de adjudicacién, para la contratacion
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE “CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA”
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO.

Que encontrandose conforme con los Pliegos y aceptando integramente el contenido de los
mismos, manifiesta su deseo de participar en la licitacidn indicada, sustituyendo la aportacion
inicial de la documentacién establecida en el Sobre A por una Declaracion Responsable conforme
al modelo previsto en los Pliegos, asumiendo que, en caso de resultar ser la oferta mas
ventajosa, se presentara toda la documentacion especificada en el articulo 24 del PCAP.

Que conoce y acepta que no se consideraran defectos u omisiones subsanables los siguientes:
e |La falta de la totalidad de la documentacion administrativa, entendiendo como tal la falta

de presentacion simultdanea de la instancia, y declaracién responsable del cumplimiento
de condiciones para contratar.
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e La falta de presentacién del documento de compromiso de constitucion de U.T.E. en el
gue se sefala el porcentaje de participacién de cada uno de los componentes de la
misma.

Que estando conforme con que se practiquen notificaciones por correo electrénico, indico la
siguiente direccidn a los efectos oportunos:

Indique la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones.

Por todo lo cual
SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacion en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE. A INCLUIR EN EL SOBRE A.
Nombre y Apellidos DNI
-
& | Direccion Cédigo postal
=]
E
2 Municipio Provincia
<
-
S
8 Teléfono fijo Teléfono movil FAX
4
w
= Correo electrénico
Razon social CIF
< . .z . o
@ Direccion social Codigo postal
4
=
L Municipio Provincia
S
a
wn Teléfono fijo Teléfono movil FAX
o
3
Correo electronico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
“CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE YUSO, manifiesta lo siguiente::

(Marque con una X lo que proceda en cada apartado)

Que encontrandose conforme con los Pliegos y aceptando integramente el contenido de los
mismos, manifiesta su deseo de participar en la licitacidn indicada, sustituyendo la aportacion
inicial de la documentacion establecida en el Sobre A por la presente Declaracion Responsable,
asumiendo que, en caso de resultar ser la oferta mdas ventajosa, se presentard toda la
documentacién especificada en el articulo 24 del PCAP.

Que ostento la representacién legal de la empresa que presenta la oferta, y ésta cuenta con las
autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad.

Que la Empresa que represento cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la administracion y con todos los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia que rigen la
contratacién DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE “CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE
CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO, encontrandose, en
caso de resultar propuesto como adjudicatario, en condiciones de aportar la documentacion que
se relaciona en la cldusula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Que en la Empresa que represento no concurre ninguna de las caracteristicas resefadas en el
art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que incapacita para contratar con
la Administracién y que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones vigentes.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal de
empresarios.

Que no forma parte de los 6rganos de gobierno o administracién de la empresa/sociedad/
entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulacion de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracion
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicios de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Régimen electoral general, en los
términos establecidos en la misma, y no incurrir en el resto de prohibiciones contenidas en el
articulo 71 de la LCSP.

Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para la
prestacion del servicio, de conformidad con lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso
de empresas extranjeras].

Por todo lo cual

SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacidn en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO Ill. UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS. A INCLUIR EN EL SOBRE A.

En el caso de concurrir mediante la Unidon Temporal de Empresarios, debera rellenar el siguiente
formulario:

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS:

Don/Dofia , representante legal de la empresa
, con CIF: ;

Don/Dofia , representante legal de la empresa
, con CIF: ;

DECLARAN RESPONSABLEMENTE QUE:

e Se constituirdan formalmente como Uniéon Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicatarios del citado contrato.

e La participacion de cada una de las empresas compromisarias en el ambito de la UTE
seria respectivamente de % cada una.

e Se designa a Don/Dofia , con DNI:

, para ostentar la plena representacién de la UTE ante el Organo de

Contratacion.

Fdo.: Fdo.:

Por todo lo cual
SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacion en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO IV. MODELO ETIQUETADO DE SOBRES.

Proposicién para participar en la CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
“CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE YUSO

Sobre «A»: Documentacion Administrativa.

D. , vecino de , con domicilio a efectos de
notificaciones en , ¢/ , n. 2 , cddigo postal ,
en representacién de la Entidad ,conCIFn. @ , con direccion de

correo electrénico

Firma.

Proposicion para participar en la CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
“CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE YUSO

Sobre «B»: Oferta Econdmica.

D. , vecino de , con domicilio a efectos de
notificaciones en , ¢/ , n. 2 , cédigo postal ,
en representacion de la Entidad ,conCIFn. @ , con direccion de

correo electrénico

Firma.
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ANEXO V. A INCLUIR EN EL SOBRE B.
MODELO: OFERTA ECONOMICA

Nombre y Apellidos DNI
-
g Direccion Cddigo postal
=]
w
2 Municipio Provincia
<
=
o
(7] Teléfono fijo Teléfono movil FAX
£
w
« Correo electrénico

Razén social CIF
g —— - —
i Direccion social Codigo postal
&
=
= Municipio Provincia
3
a
3 Teléfono fijo Teléfono movil FAX
5

Correo electrénico

Al objeto de participar en LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
“CENTRO TECNOLOGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE YUSO, manifiesta su voluntad de tomar parte en el mismo, comprometiéndose a
realizar el referido contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
el Proyecto de Obras aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en Sesién de fecha 21 de
diciembre de 2017, conforme a los siguientes conceptos:

APARTADO A.- MEJORAS.

De conformidad con lo establecido en la cldusula 23.A del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares manifiesto el compromiso de ejecutar las siguientes mejoras: (Marque con una X las
mejoras que esté dispuesto a ejecutar)

Partidas de mejora. (Puntuacidon 48 puntos).
Mobiliario. (Puntuacion 15 puntos).
Saneamiento. (Puntuacion 4 puntos).
Acceso Cuneta. (Puntuacion 3 puntos).
Acceso Acera. (Puntuacion 3 puntos).
Acceso Vial. (Puntuacion 3 puntos).

Jardin de aromaticas. (Puntuacion 2 puntos).
Jardin de agua. (Puntuacion 2 puntos).
Alumbrado Exterior. (Puntuacion 2 puntos).
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Cercado de Parcela. (Puntuacion 1 punto).

Sostenibilidad. (Puntuacion 1 punto).

Sendero. (Puntuacion 1 punto).

APARTADO B.- PRECIO.

De conformidad con lo establecido en la cldusula 23.B del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares manifiesto el compromiso de ejecutar las actuaciones descritas en el Proyecto de
Obras al precio de:

PRESUPUESTO DE LICITACION

(1)
(IVA excluido) ILV.A. 21 % IMPORTE CON IVA

APARTADO C.- PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo establecido en la clausula 23.C del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares conozco que el plazo de garantia minimo es de UN ANO, al que, en concepto de
mejora, sumo ANOS mas, por lo que ofrezco un plazo de garantia TOTAL de

ANOS.

APARTADO D.- PLAZO DE EJECUCION. |

De conformidad con lo establecido en la cldusula 23.D del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares manifiesto el compromiso de ejecutar las obras descritas en el Proyecto en el plazo
de MESES.

Por todo lo cual

SOLICITA.- Sea admitida a la citada licitacidn en los términos recogidos en su oferta.

(Lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO VI. SOLVENCIA ECONOMICA.
Solo para licitadores que resulten adjudicatarios del contrato
Nombre y Apellidos DNI
-
g Direccion Codigo postal
a
w
E Municipio Provincia
=
4
E Teléfono fijo Teléfono movil FAX
&
w
o<

Correo electronico

Razon social CIF
<
ﬁ Direccion social Codigo postal
s
; Municipio Provincia
a
8 Teléfono fijo Teléfono movil FAX
(=4
<
a

Correo electronico

En calidad de contratista sobre el que ha recaido propuesta de adjudicacion en el procedimiento abierto
simplificado, varios criterios de adjudicacidn, para la contratacién de las obras de: CENTRO TECNOLOGICO DE LA
MIEL DE CANTABRIA convocado por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, DECLARA bajo su personal
responsabilidad ante el érgano de contratacion:

Que la cifra global de los trabajos realizados por la empresa en los tres ejercicios anteriores a la licitacion es la
siguiente:
- Ejercicio
- Ejercicio
- Ejercicio

Se acreditan mediante:

[0 Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro.

[J Cuentas anuales depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

[J Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

[J En caso de no disponer de los citados documentos, el volumen anual de negocio se acreditara mediante la
aportacion del Resumen de la declaracion del IVA presentada a Hacienda (modelo 390) de los ejercicios
indicados anteriormente.

Fdo.:
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO VII. SOLVENCIA TECNICA.

Solo para licitadores que resulten adjudicatarios del contrato
Nombre y Apellidos DNI
-
g Direccion Codigo postal
=]
w
2 Municipio Provincia
g
e
] Teléfono fijo Teléfono movil FAX
-4
o
w
e Correo electrénico
Razon social CIF
< . .z . oy
ﬁ Direccion social Codigo postal
o
=
"‘S" Municipio Provincia
w
o - — - —
8 Teléfono fijo Teléfono movil FAX
(=4
3
Correo electronico

En calidad de contratista sobre el que ha recaido propuesta de adjudicacion en el procedimiento abierto
simplificado, varios criterios de adjudicacién, para la contratacién de las obras de: CENTRO TECNOLOGICO DE LA
MIEL DE CANTABRIA convocado por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, DECLARA bajo su personal
responsabilidad ante el érgano de contratacion:

Que la relacién de las principales obras efectuadas durante los cinco ultimos afios es la siguiente:

DESTINATARIO DE LA OBRA

FECHA

IMPORTE

Asimismo, se acompafian los siguientes Certificados de buena ejecucion:

RELACION DE CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCION

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en ........ccceeuvveenees, @

Fdo.:

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
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ANEXO VIII. DEFINICION DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 23.A PCAP.
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MEDICIONES Y PUNTUACION DE MEJORAS

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

seve weoel, o ole
estudio castillo oli
dlz oo 31, Eain

A701 T Velkoduid

earquitechraSamuna.es

CM03.01

CM03.02

CM03.04

CM03.05

CM03.06

CM05.06

CM05.07

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION

Hormigon en masa de 20 N/mm? de resistencia caracteristica, cemento EN 197-1 CEM II/A-P 32,5
R, &rido rodado, tamafio maximo 38 mm, consistencia blanda, elaborado en central, vertido y colo-
cacion en obra directamente del camion, en limpieza y nivelado de fondos de zapata. Medicién se-
gUn dimension de documentacién grafica. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.

Forjado Sanitario 1 97,32 0,10 9,73

Foso ascensor 1 2,20 2,00 0,10 0,44

48 PUNTOS

10,17
m3 ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocaciéon. Segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
zapatas pilares 1,15 1,15 0,75 2,98

1,40 1,40 0,75 1,47

8,22 0,60 0,75 3,70

6,50 0,40 0,75 1,95

6,50 0,65 0,75 317

6,10 0,65 0,75 2,97

Riostras

perimetrales

—_ s e A AW

16,24
m2 ENCOFRADO MADERA PARA CIMENTACION
Encofrado y desencofrado con madera suelta en elementos de cimentacion y estructurales como za-
patas, zanjas, vigas y encepados, pilares, forjados considerando 4 posturas. Incluido tornapuntas,
crucetas y todos los elementos y accesorios necesarios para el hormigonado. Segiin NTE-EME.
Cimentacion 1 50,00 50,00

50,00
m3 FOSO DE ASCENSOR DE HORMIGON ARMADO
Hormigon armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado
y colocado. Incluido todos los elementos necesarios para su ejecucion y puesta en obra. Seguin nor-

mas NTE-EME, EHL y EHE.
losa foso ascensor 1 2,20 2,00 0,30 1,32

1,32
m3 RELLENO PERIMETRAL DE HORMIGON EN MASA EN EXTERIOR
Hormigon en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y de-

sencofrado, vibrado y colocacion. Segun normas NTE y EHE.
Perimetro exterior hormigdn en masa 1 20,00 0,30 0,01 0,06

0,06
ml JACENAS DE MADERA LAMINADA <5m.
Madera laminada de abeto sueco en jacenas de luz < 5 m, seccién 12x60 cm. Incluso herrajes de
acero, tornilleria galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y proteccién fungicida. Instalada.

Zona pasillo y escalera
2 2,95 5,90

5,90
ml JACENAS DE MADERA LAMINADA <10m.
Madera laminada de abeto sueco en jacenas de luz < 10 m, seccién 15x60 cm. Incluso herrajes de
acero, tornilleria galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y proteccidn fungicida. Totalmen-
te instalada.
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MEDICIONES Y PUNTUACION DE MEJORAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Zona Vestibulo y Salén de actos 2 9,00 18,00
] 18,00
CMO05.09 m3 MUROS DE ASCENSOR DE HORMIGON ARMADO
Muro de hormigon armado, de hasta 5 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con
hormigdn HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m?3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, realizado con paneles metalicos
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboracion y montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocacion en obra, formacién de juntas, separadores, accesorios, coloca-
cion de pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentacion, fijacién y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacion de liquido desencofrante y curado del hormi-
gon, elementos auxiliares.
Muros de ascensor
planta baja 3 2,00 0,30 3,10 5,58
planta primera 3 2,00 0,30 3,00 5,40
paredes foso 4 2,00 0,30 1,40 3,36
14,34
CM06.06 m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA
Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lamina impermea-
bilizante de PVC-P Rhenofol CV de 1,2 mm. de espesor de 1,47 kg./m2. o similar, color gris, fabri-
cada segun norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada mecanicamente al soporte. Totalmente
instalada para su correcto funcionamiento y puesta en obra.
Cubierta 1 170,00 170,00
170,00
CM07.06 m ZUNCHO TERMOARCILLA
Formacién de zuncho realizado con piezas de bloque zuncho de termoarcilla en U, 33x19x19 cm,
para revestir, recibidas con mortero de cemento M-10, rellenas de hormigdn HA-25/B/20/la armado
con barras de acero B 500 S.
zunchos piezas termoarcilla
Planta Baja
Muro Norte 1 12,63 12,63
Cerramiento Sur 1 9,35 9,35
Muro Central 1 6,00 6,00
Planta Primera
Muro Norte 1 12,63 12,63
Cerramiento Sur 1 6,97 6,97
4758
CM07.07 m RASILLA CERAMICA FRENTE FORJADO
Ejecucion de revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con rasillas ceramicas, para re-
vestir, 14x28x1,2 cm, recibidas con mortero de alta adherencia y aditivo hidréfugo. Incluso p/p de
preparacion y regularizacién de la superficie soporte, cortes, resolucidn de esquinas, mermas y rotu-
ras y limpieza.
Rasilla frente forjado 1 1,00
Planta Baja 1 19,91 19,91
Planta Primera 1 25,00 25,00
] 4591
CM07.08 m2 HOJA INTERIOR DE TABICON 25x12x8

Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en camaras recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hume-
decido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Planta Baja
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copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Muro Norte 1 12,63 3,10 39,15
Cerramiento Sur 1 9,35 3,10 28,99
Muro Central 1 6,00 3,10 18,60
Planta Primera
Muro Norte 1 12,63 3,10 39,15
Cerramiento Sur 1 6,97 4,00 27,88
153,77
CM07.09 m2 MORTERO DE CAL PARA REVESTIMIENTO DE MUROS

Revestimiento de paramentos verticales interiores y exterior con mortero de cal aérea Texcal de
Texsa Morteros o similar, espesor segun soporte, minimo 15 mm. Color blanco, aplicado manual-
mente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares,
sINTE-RPR-7, se descontaran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas.

IINTERIOR

Planta Baja

Muro Norte 1
Cerramiento Sur 1
Muro Central 1
Planta Primera

Muro Norte 1
Cerramiento Sur 1
EXTERIOR

Muro Norte 1
sur 1

CM07.10 m2

cie.

Planta Baja

Muro Norte 1

Cerramiento Sur 1

Planta Primera

Muro Norte 1

Cerramiento Sur 1
CMO07.11 m2

12,63
9,35
6,00

12,63
6,97

12,63
9,35

3,10
3,10
3,10

3,10
4,00

6,50
8,00

39,15
28,99
18,60

39,15
27,88

82,10
74,80

MORTERO HIDROFUGO DE CEMENTO

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espe-
sor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colo-
cacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y
en los frentes de forjado, en un 30% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones,
maestras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-

12,63
9,35

12,63
6,97

3,10
3,10

3,10
4,00

39,15
28,99

39,15
27,88

310,67

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO EN BORDES DE FORJADOS

135,17

Suministro y colocacién de aislamiento térmico vertical, constituido por panel rigido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de hasta 50 mm de espesor, resis-

tencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m?K/W, conductividad térmica 0,034

Wi(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para
recibir sobre mortero en camara de aire, incluida en este precio. Incluso p/p de preparacién de la su-

perficie soporte y cortes del aislante.

aislante bordes de forjados cubierta 3
norte

aislante bordes de forjados cubierta 1
En IPE (no norte, resto de fachada) 3
canto forjado autoportante 3

CM07.12 m2

19,00

20,00
20,00
20,00

0,55

0,60
0,25
0,25

31,35

12,00
15,00
15,00

AISLAMIENTO MUTICAPA EN MUROS

Aislamiento térmico reflexivo multicapa (7 capas) por el interior en fachada de doble hoja de fabrica
formado por un sistema reflexivo de 12 mm de espesor con una densidad nominal de 29,17 kg/m?,

73,35
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MEDICIONES Y PUNTUACION DE MEJORAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
compuesto de nucleo aislante de espuma de polietileno, revestido con unas lamina de aluminio en
cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso
Planta Baja
Muro Norte 1 12,63 3,10 39,15
Cerramiento Sur 1 9,35 3,10 28,99
Planta Primera
Muro Norte 1 12,63 3,10 39,15
Cerramiento Sur 1 6,97 4,00 27,88
135,17
CM08.07 m DURMIENTE DE MADERA DE PINO
Suministro y montaje de durmiente de madera de seccion de 10x20 cm y 5x15 cm de madera ase-
rrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, para aplicaciones estructurales, calidad
estructural MEG segun UNE 56544, clase resistente C18 segiin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912y
proteccion frente a agentes bidticos que se corresponde con la clase de penetracién NP2 (3 mm en
las caras laterales de la albura) segun UNE-EN 351-1,incluido ensamble y anclaje a viga metalica
IPE y a jacena de madera mediante piezas de acero, nivelada y repartida, i/colocacién de elemen-
tos de atado, elementos auxiliares, tornilleria, y tratamiento anticarcoma y proteccion para exteriores.
Totalmente instalada.
Perimetrales
Planta Baja 1 19,91 19,91
Planta Primera 1 25,00 25,00
Vigas Planta Baja
1 6,11 6,11
1 8,47 8,47
1 5,08 5,08
Vigas Planta Primera
1 549 549
1 7,83 7,83
77,89
CM08.08 m2 ENTABLADO MADERA FENOLICO 22mm
Entablado de madera fendlico de 22 mm. hidréfuga apoyada sobre cualquier elemento, i/p.p. de me-
dios auxiliares, anclajes, cortes, remates, proteccion y elementos de seguridad, medido en verdade-
ra magnitud.
Tableros en jacenas 1 19,00 0,30 5,70
1 6,40 0,60 3,84
1 14,00 0,60 8,40
Tablero visera cubierta 1 29,70 0,27 8,02
25,96
CM10.01 M2 PUERTA ABATIBLE ACERO
Puerta exterior abatible, ciega, de una hoja de acero, tratamiento anticorrosion; precerco metalico;
galces; tapajuntas; con herrajes de colgar y de cierre. Incluso soldaduras y elementos de anclaje.
Totalmente instalada.
Puerta entrada 1 1,20 3,10 3,72
3,72
CM10.03 m PERFIL ACERO EN T 100

Perfil metalico en T 100 mm de acero S275JR  laminado en caliente y pletinas metélicas ancladas al
forjado mediate un perno de anclaje metalico de 30 mm de seccion cada metro, con capa de impri-
macion anticorrosiva, en arranque de cerramiento de piezas de madera. Incluso soldaduras, herra-
jes, despuntes, aplomados, relleno de hormigon en masa. totalmente instalado. Incluso piezas trans-
versales de refuerzo.
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Perfil T 1 29,70 29,70

29,70
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15 PUNTOS
02.01 ud BUTACAS
Dotacion de butacas para el salon de actos de la segunda planta mediante asiento formado por es-
tructura de acero, recubrimiento de madera y asiento textil color negro, herrajes metélicos, con can-
tos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenélicas, acabado en tex-
til negro, incluso anclajes de las mismas, montaje y colocacion.
Modelo Figueras Minispace 5071, de colores a definir por la D.F.
Butacas 45 45,00
45,00
02.02 ud MESA DE ESTRADO
Dotacién de conjunto de mesa de estrado para salén de actos de segunda planta, realizada con es-
tructura de tablero de roble (espesor= 2 cm. de faldon y 3 cm laterales) de dimensiones
2000x700x750 mm.; o similar.
Mesa estrado 1 1,00
1,00
02.03 ud MUEBLE MOSTRADOR
Mueble mostrador en zona de recepcién de tablero de roble e= 3 cm. de dimensiones
1000x1500x400 mm con estructura de acero y balda de tablero de madera de roble e= 3cm. a 700
mm de altura, de madera de nogal fijada a los paramentos verticales mediante tornilleria oculta, i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, medios auxiliares, equipos de proteccon, mon-
tado y colocado, totalmente ejecutado.
Mueble recepcién 1 1,00
1,00
02.04 ud TABURETES
Taburete alto con asiento tapizado en tela color negro. Pies de madera lacada con aro de acero aca-
bado cobre.
Taburetes sala extraccion 4 4,00
4,00
02.05 ud MUEBLE COMPACTO
Madulo mueble compacto de acero inoxidable con encimera antideslizante con copete integrado, fre-
gadero de acero inoxidable y grifo alto para sala de extraccion de dimensiones 750x3000x800 mm.
Incuidos accesorios, conexiones, instalacion y anclaje a suelo. Conexion de fontaneria y sanea-
miento. Totalmente instalados y funcionando.
Mddulo sala extraccion 2 2,00
) 2,00
02.06 ud SENALETICA

Plancha de acero de 2-3 mm troqueladas. Sefiales informativas de 200x300 mm o similar, colocado
sobre fachada o pavimento, pp de precios auxiliares, totalmente instalado. Incluso tornilleria y acople.

Letrero aseos 2 2,00
Letrero entrada 2 2,00
Letrero Sala de extraccion 1 1,00
Letrero recepcion 1 1,00
Letrero apicola 1 1,00
Letrero "la parada” 1 1,00
Letrero exposicion etnolégica/tienda 2 2,00
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Letrero salon de actos 2 2,00

12,00
02.07 ud SILLAS

Silla Wishbone CH24 o CH37 del disefiador Hans Wegner o similar; colores a definir por la D.F.
5 5,00

5,00
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4 PUNTOS
03.01 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-
traccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

1 100,00 0,70 1,00 70,00
70,00
03.02 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camion bafiera basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.
1 30,00 30,00
30,00
03.03 m. TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 400 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigén en masa centrifugado de seccion circular y diametro
400 mm., con unién por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las unio-
nes recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Red saneamiento 1 100,00 100,00

100,00
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04.01

m? ACCESO-CUNETA

Acondicionamiento de la cuneta frente a la Casa de la Miel con la creacion de plataforma de acceso
desde portilla metalica al cruce. Ejecucion de superficies de transito peatonal tipo tramex o similar so-
bre solera de hormigén e= 15 cm., colocadas sobre firme existente, incluida la compactacion, ifrelle-
no de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, totalmente terminado. In-

cluidos accesorios, anclajes y todo lo necesario para su construccion.
Acondicionamiento de la cuneta 1 60,00 1,50 90,00

3 PUNTOS

90,00
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3 PUNTOS
05.01 m ACCESO-ACERA

Acondicionamiento de la entrada al edificio de "La Parada" y al nuevo edificio desde la pista de acce-
so mediante pavimento de tarima de exteriores realizado con madera, tratada en autoclave, colocada
sobre rastreles de madera, apoyados en un lecho de grava como drenaje y regularizacién de pen-
dientes de 10 cm. Totalmente instalado y listo para su utilizacion.

Acceso a edificios 1 35,00 35,00

35,00
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06.01 m ACCESO-VIAL

Firme rigido para tréfico rodado mediante pavimento de hormigén HP-35 de resistencia caracteristica
a flexotraccion, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibra-

do, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Carretera de acceso 1 80,00 80,00

3 PUNTOS

80,00
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07.01

m? JARDIN DE AROMATICAS

Acondicionamiento de terreno para posterior siembra de jardin de aromaticas. Apertura con miniexca-
vadora y caja de senda. (150 m lineales x1,50 m de ancho).

Suministro y colocacion de 2 paneles de alucobond o similar (2,00x1,00 m). 20 sefiales indicativas

de las especies de plantas en alucobond o similar (0,20x0,30 m).

Dotacién de sistema de riego al jardin superior. Tuberia de agua pvc con aspersores y reloj de con-
trol. Manguera goteo aprox 80 ml. + 20 ml.

Plantacion de 40 unidades de plantas aromaticas de al menos 8 especies.

Jardin de arométicas 1 150,00 1,50 225,00

2 PUNTOS

225,00
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08.01 m? JARDIN DEL AGUA. LAGO

Ejecucion de lago de 40 m2 frente al nuevo edificio mediante trabajos de movimiento de tierras, acon-
dicionamiento de terreno, i/carga de residuos y transporte, vaso y acometida de agua, saneamiento,
impermeabilizacion y todos los trabajos necesarios para la creacion del jardin del agua. Pro-
frundidad 0,70 m. de media

Lago 1 40,00 3,50 140,00

2 PUNTOS

140,00
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09.01

09.02

09.03

u ILUMINACION FACHADA

Dotacién de alumbrado en la zona exterior de fachada del edificio "La Parada" mediante iluminacio-
nes de fachada tipo cortina tipo Kragarm ERCO o similar, suministro e instalacién empotrado en sue-
lo de luminaria mediante proyecto telescopico y orientable para ldmpara de halégena QT 12 de 7 W;
cerco exterior de aluminio inyectado, acabado mate, de color negro; cuerpo interior de chapa de ace-
ro, acabado termoesmaltado, de color negro; reflector de aluminio; balasto magnético; sistema de an-
claje; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lamparas. El precio incluye las ayudas de al-
bafiileria para instalaciones,accesorios, anclajes, totalmente instaladas y funcionando.

Instalacién luminarias en fachada 4 4,00

2 PUNTOS

] 4,00
u  ILUMINACION PARCELA
lluminacion de la parcela mediante la colocacion de balizas contra la contaminacion luminica en sue-
lo. Suministro y montaje de baliza con distribucion de luz radialmente simétrica sin que arrojen haces
de luz por encima del horizonte (idealmente restringiendo el angulo de iluminacion lo méximo posible
a solo el area deseada), con regulacién de intensidad, temporizadores y/o fotémetros; con columna
de madera tratada para exteriores de 4500 mm de altura, luminaria rectangular de 1100x155x95 mm,
para led de 5 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
reflector de aluminio puro anodizado, clase de proteccion I, grado de proteccion IP 65, provista de
caja de conexion y proteccion, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion con cerco y tapa de hie-
rro fundido. Incluso cimentacion realizada con hormigén HM-20/P/20/1, lamparas, accesorios, ele-

mentos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada
Balizas parcela 100 100,00

] 100,00
m RED ELECTRICA EXTERIOR
Linea de red de distribucién electricidad en exterior para alumbrado de parcela y de fachada formada
por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y

conexionado.
red de distribucion electrica exterior 1 2.500,00 2.500,00

2.500,00

21 de marzo de 2018
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10.01 m CERCADO

Suministro y montaje de valla de madera de roble tratada en autoclave para cercado general de la
parcela mediante montantes de roble de seccion 15x10 partidos a la mitad (ver cerramiento tipo celda Centro
de la Miel Beeland Eslovenia http://www.apartmajimozirje.si/en/beeland/ ) colocados cada 25 ¢cm. 2,00 m.
de altura. Arriostrados por 3 angulares de acero 50x50x6
y sobre traviesas perpendiculares de madera tratada.
Incluye tornilleria,perfiles auxiliares. totalmente instalada y funcionando.
Cercado general de la parcela
zona delantera 1 90,00 90,00
zona ladera 1 329,00 329,00

1 PUNTO

419,00

21 de marzo de 2018
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11.01 ud SOSTENIBILIDAD

Mejora de la compatibilidad del edificio con la biodiversidad con la instalacion de cajas-nido y ca-
jas-refugio empotradas en muro del edificio tipo schwegler-natur o similar.
Cajas-nido y cajas-refugio: 2 unidades MODELO “1MF”, 2 unidades
“1FE”, 2 unidades “1FR”, 1 unidad “1FTH", 1 unidad “1WQ"
8 8,00

11.02 ud SOSTENIBILIDAD
Poste cigliefia blanca. Suministro y colocacion, frente a Casa, de poste de teléfono de madera tanalizada

especial proteccién mediante sales de cobre, hincada en el terreno por medios mecanicos y
plataforma aro metalico para nido.

1 1,00

1 PUNTO

9,00

21 de marzo de 2018
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12.01 m SENDERO

Ejecucion de sendero ubicado en la ladera superior con trazado de escasa pendiente. Anchura 1,50
m. Pavimento terrizo peatonal , trabajos de movimientos de tierra con minipala y echado de zahorra
extendida y rasanteada con motoniveladora. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de
bordes, humectacion, apisonado y limpieza.

Sendero peatonal 1 160,00 160,00

1 PUNTO

160,00

21 de marzo de 2018
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